

Wrocław, dnia 19.10.2022 r.

L.DZ.WCT/TZI 3450 /2022

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: „Budowa zadaszonych kortów tenisowych wraz ze ścianką tenisową, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką części istniejących obiektów budowlanych przy ul. Pułtuskiej 13 we Wrocławiu”

**Znak sprawy: ZP/21/2022, nr ogłoszenia: 2022/BZP 00383925/01**

Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z o.o. informuje, że dnia 19.10.2022 r. wpłynęły zapytania od jednego z Wykonawców, na które udzielamy odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę rozliczenia wskazanego w umowie zwiększając ilość transz płatniczych np. na 5? Płatności częściowe rozliczane będą po zakończeniu określonego etapu prac, zgodnie z przerobem.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 2:**

Czy zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy tworzonego poprzez potrącenia częściowe z faktur Vat?

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem art. 452 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zabezpieczenie należytego wykonania umowy, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane, jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok. W tym przypadku termin realizacji przedmiotu zamówienia został określony na 6 miesięcy.

Prezes Zarządu  
*Dariusz Kowalczyk*  
Wiceprezes Zarządu  
*Paweł Kosiński*

Wrocław miasto spotkań